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Entre el [representante legal] de [nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”), por una parte; v,
por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en
calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el
Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato,
previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante la Resolucidn [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abri6 el Proceso de
Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

I. Que por medio de la Resolucidn [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicé el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entend erse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial deben ser entendidos
segun la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE
BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion FDLBOSALIC
002-2022 (71743), los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuestay con
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminaciéon y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialo en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista conla
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estimado para la ejecucién del Contrato sera de 9 meses, contados a partir de la firma del

acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
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CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTAY OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE
($4.538.458.824), equivalentes a 4.538,45 SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato 2022,
suma que se discrimina de la siguiente manera:

COSTO DIRECTO 3$:358.498.498,00
AlU 26,24% 8$8‘I.270.006,00
COSTO TOTAL CON AIU 4$:239.768.504,00
Costos Gestion Ambiental 5,24% 1$75.915.332,00
Costos Gestion Social 2,53% 8$5.012.982,00
Costos Plan de Manejo de Trafico 1,12% 3$7.762.006,00
$
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO TOTAL | 4.538.458.824,00

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o pordefecto, sila suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Registro Presupuestal [Si al momento de incluir los datos de
asignacion presupuestal, no se tiene el Registro Presupuestal, la Entidad Estatal debera utilizar los
valores contenidos en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal]

[Incluir datos de asignacion presupuestal]
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato]

[Ya que el plazo del presente Contrato excede la actual Vigencia Fiscal, existe autorizacion para
comprometer vigencias futuras segun Oficio XXXXXXX suscrito por la Entidad correspondiente]

CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO

La Alcaldia Local de Bosa, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las
apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera:

Se hara a precios unitarios fijos mediante actas de recibo parcial de obra ejecutada las cuales
incluiran las actividades de construccion, AlU y los globales de los componentes ambiental — SST,
social y PMT, éstas deberan seran revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria.
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En cada una de las actas parciales, las cuales corresponderan a la facturacion del 100% del valor
total del contrato, se retendra en garantia, el 10% del valor ejecutado. El porcentaje retenido se
pagara una vez se suscriba el acta de liquidacion del contrato.

La Alcaldia cancelara al contratista el monto de la obra ejecutada siempre y cuando se haya
programado en el PAC mensual en la fecha acordada, previa radicacién de los siguientes
documentos en la oficina de radicacién de la Alcaldia local:

¢ Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el
apoyo a la supervisioén (si aplica) y el contratista

e Cuenta de cobro o factura legal debidamente diligenciada. En el caso de consorcios o
uniones temporales se debe informar el nimero de cuenta, asi como efectuar la facturacién
en el formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unién temp oral.

e Sila factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafia de los documentos
requeridos para el pago; eltérmino para este efecto sol6 empezara a contarse desde la fecha
en que se presenten en debida forma.

e Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento
del pago deaportes al sistemade seguridad socialiintegral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas
de compensacion familiar de los ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50
dela Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate
de personas juridicas.

e Certificacion bancaria para la primera cuenta. Los pagos seran cancelados en pesos
colombianos por medio de la Tesoreria Distrital a través de la consignacion en la cuenta
corriente o de ahorros que el contratista suministre, la cual debe correspondera una de las
entidades financieras afiliadas al sistema automatico de pagos, previos los descuentos de
ley.

e Acta de corte parcial o total aprobadas por el interventor del contrato y el supervisor sobre
las obras ejecutadas.

¢ Informe mensual del contratistade obra en sus componentes técnicos, SST, ambientales y
sociales; con la memoria de las obras ejecutadas aprobadas por la interventoria.

e Resumen presupuestal de cada puente intervenido y cobrado en el acta parcial.

e Certificacion de Cumplimiento firmado por la interventoria y/o supervisory por el alcalde
Local autorizando el pago correspondiente.

e Actadeingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique)

e Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo
cobrado, en proporcion al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales

Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompafia de los documentos requeridos
para el pago, o no se radica en las fechas de programacion del PAC; los retardos o no pago seran
responsabilidad del interventor o del contratista segun sea el caso particular. Por tal motivo no se
tendra derecho al pago de intereses o compensacidon de ninguna naturaleza.

Nota: El contratista debera presentar preforma de la factura correspondiente al acta parcial a cobrar
afin de que la entidad revise el contenido de la misma. Una vez la entidad apruebe la preformapodra
radicar la factura definitiva con los soportes citad os anteriormente.

Nota: (Solo aplica para régimen comun) De conformidad con el Numeral 7° Paragrafo 1° del articulo
499 del Estatuto Tributario, “Para la celebracién de contratos de venta de bienes o de prestacion de
servicios gravados por cuantia individual y superior a 3300 UVT, el responsable del Régimen
Simplificado deberainscribirse previamente en el Régimen Comun”. Por lo anterior los contratistas
que para el presente afio superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el
Régimen Comun, deberan presentar factura de venta, con los requisitos del articulo 617 del Estatuto
Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.
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De conformidad con lo establecido en el Articulo 16 del Decreto Distrital 189 de 2020 “Por el cual se
expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupcion en las
entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”. Implementacién de “Ley
de pagos a plazos justos” a contratistas del Distrito Capital. En el Distrito Capital el plazo de pago a
contratistas sera maximo de treinta (30) dias calendario luego de recibido el bien o servicio que
determine la clausula contractual, siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfacciéon por parte
del supervisor o interventor y con el cumplimiento de todos los demas requisitos que correspondan
a cargo del contratista. Igualmente, los contratistas deben adoptar la obligacién general de efectuar
el pago de sus obligaciones contractuales, en un término no mayor a treinta (30) dias contados a
partir de la fecha de la recepcidn del bien o servicio.

Para cada pago, el contratista debera presentar la factura electronica segun el articulo 773 del
Codigo de Comercio y el Decreto 1074 de 2015 (que regula la factura electrénica como titulo valor).

Sera requisito para realizar los pagos, que el contratista haya cumplido con su obligacion de publicar
en la plataforma SECOP |, la cuenta de cobro y/o factura, los documentos soportes debidamente
suscritos y las evidencias de ejecucion.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

[La Entidad Estatal, dependiendo del andlisis propio del proyecto a ejecutar y de las condiciones
propias de la region, incluira obligatoriamente una (1) de las dos (2) opciones (A 6 B) definidas en
esta minuta que promueva en la ejecucién del contrato la vinculacidn de mano de obra calificada o
no calificada de la region, o la provision de bienes o servicios por parte de la poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. En todo caso la Entidad no podra modificar
los rangos de porcentajes definidos en esta “Minuta”]

[Opcion A]

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la region, en un porcentaje no
inferior al [quince por ciento (15 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere
el treinta porciento (30 %)] del total del personal del Contratista de obra, destinado a la ejecucion
del Contrato. En todo caso debera cumplir con las siguientes condiciones:

1.1 Entodo caso [el cinco por ciento (5 %) (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior,
de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la region, que no podra
superar el diez por ciento (10 %)] de la mano de obra no calificada de la regién, destinada
a la ejecucion del contrato, seran mujeres.
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1.2

1.3

En todo caso [el cinco por ciento (5 %) (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior,
de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la region, que no podra
superar el diez por ciento (10 %)] de la mano de obra no calificada, destinada a la ejecucion
del contrato, seran jovenes de la region, entre los 18 y los 28 afos, priorizando a aquellos
que no tienen experiencia relacionada con la labor a contratar.

En todo caso [el cinco por ciento (5 %) (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior,
de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la regién, que no podra
superar el diez porciento (10 %)] de la mano de obra no calificada, destinados ala ejecucion

del contrato, seran personas adultas de la regién, mayores de 29 afios.

Paragrafo: El Contratista procurara realizar capacitaciones, inducciones o actividades que permitan
alcanzar el aprendizaje dela labora realizar y de esta manera lograr calificar al personal en el oficio
en cuestion.

2. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra calificada de la regién en un porcentaje no
inferior [al cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el
veinte por ciento (20 %)] de la mano de obra calificada, destinado a la ejecucion del Contrato.
Para ello se tendran en cuenta las siguientes condiciones:

21

2.2

Seran considerados como mano de obra calificada, para efectos de cumplir esta obligacion,
aquellas personas que cumplan alguna de estas dos condiciones: j) tengan titulos de
técnicos, tecndlogos, cursos, o certificaciones de conocimientos propios para desempefiar
una actividad u oficio en particular, o, ii) experiencia en el desempefio de una actividad u
oficio en particular que permita validar su experticia en la materia.

Las personas con nivel de educacién profesional o superior propios de laregiéon no sonde
obligatoria contratacion en la ejecucion del proyecto, sin perjuicio que el Contratista
considere la posibilidad de contratar y vincular al proyecto profesionales de la region,
mediante los cuales podria cumplir el porcentaje minimo exigido anteriormente.

[Opcién B]

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra calificada o no calificada perteneciente a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana de la region en un
porcentaje no inferioral [diez por ciento (10 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que
no supere el treinta por ciento (30 %)] del total del personal del Contratista de obra, destinado a
la ejecucidon del Contrato. En todo caso debera cumplir con la siguiente condicion:

1.1

Se entregara para verificacion de la interventoria, en los [incluir el numero de dias] dias
habiles siguientes contados a partir del inicio de la ejecucion del contrato, la certificacion
expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblaciénindigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos
del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

[Este paragrafo es comun a las 2 opciones anteriores] Paragrafo: Para la aplicacidon de estas
obligaciones, se entiende porpersonal de la regién a aquellos domiciliados por al menos el ultimo
afno, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutara el contrato.

Cuando
vincular

las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en

donde se ejecuta el Contrato.
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Esta obligacionno se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr cumplir la destinacion minima de
personal para la ejecucion del Contrato.

[La Entidad podra seleccionar algunas de las siguientes opciones de obligaciones, combinarlas,
eliminarlas o incluir las que considere convenientes:]

Opcioén 1:

1.
2.

3.

© o

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados.
El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de
conformidad con la Ley Aplicable.

Acreditar el cumplimiento del factorde calidad ofrecido durante la fase de seleccidn en los plazos
acordados con la Entidad.

Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase
de seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la personajuridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto de
iniciaciéon de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista [o de alguno
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales].

El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado conforme con
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.
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19.

20.

21.

22.

23.

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

[Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcion 1 Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes
nacionales relevantes definidos porla Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base.
En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucién del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opciéon 1 del Formato 9A — Promocidn de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato,
segun corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opciéon 2 del Formato 9A — Promocidn de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal
incluira el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea porlo menos del
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

24. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal].
Opcioén 2:
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente

2.
3.

10.

1.

12.

documento y en sus anexos.

Atender oportunamente los requerimientos del interventor.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
[Incluir esta obligaciéon cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de calidad previstos en
el Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase
de seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

[Incluir esta obligacion cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad
técnico ambiental agregado previstos en el Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del
factor de sostenibilidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la
Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad Estatal.

Cumplir conlas normas de gestiénambiental, de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante
la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliaciony pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del Contrato, en las cuantias establecidas porla ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad
social integral y parafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debidaconfidencialidad lainformaciéna que tenga acceso, asi como la producida
alo largo de la ejecucion del Contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del Contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.
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13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones acargo y en consecuencia estara obligado
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su responsabilidad se
produzca dafo o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin
perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

[Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacién de un plan de calidad] El
Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme con
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles
siguientes a la suscripcioén del Contrato.

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 1 del Formato 9A —Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes
nacionales relevantes definidos porla Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base.
En consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del Contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opciéon 1 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato,
segun corresponda, la fecha de adquisicion de los Bienes Nacionales Relevantes para que este
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opciéon 2 del Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal
incluira el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea porlo menos del
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato, juntamente con
el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.

Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades
realizadas durante la ejecucion de este (Cuando aplique).

Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestion institucional y en el Modelo
Integrado de Planeacion y Gestion — MIPG de la Secretaria Distrital de Gobierno.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o con
ocasion del contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacién con
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato.

Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Distrito expedido porla Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., asi como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la secretaria
Distrital de Gobierno en la ejecucion del contrato.

No instalar ni utilizar ningun software sin la autorizacion previa y escrita de la Direccién de
Tecnologias e Informaciénde la Secretaria, asi mismo, respondery hacer buen uso delos bienes
y recursos tecnolégicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que
los recibio, salvo el deterioro normal, o dafios ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor,
(cuando aplique).
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26. Entregar para cada pago, la certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los Ultimos seis (6) meses, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o
complemente.

27. Vincular o contratar para la ejecucion del contrato personas vulnerables, marginadas y/o
excluidas de la dinamica productiva de la ciudad, de acuerdo con lo expuesto en la Directiva 001
del 31 de enero de 2011 “democratizacion de las oportunidades econdmicas en el Distrito capital
y promocién de estrategias para la participacion real y efectiva de las personas naturales
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la ciudad”.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

Acatar la Constitucién, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el
Gobierno Nacional y Distrital y demas disposiciones pertinentes.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del
contrato y las instrucciones para su legalizacion, debera constituir las garantias pactadas en
el presente contrato y realizar la publicacion si hay lugar a ella.

El CONTRATISTA debera acreditar la afiliacién obligatoriay pago actualizado del personal
que requiera en desarrollo del presente contrato, al sistema general de seguridad social,
salud y pensiones conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002,
Decreto1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y el decreto
4950 de 2007 y demas normas que las adicionen, complementen o modifiquen. So pena de
hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las normas citadas, y responder por el
pago oportuno de los salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales del personal
empleado por el CONTRATISTA quien es el empleador de sus trabajadores.

El personal del CONTRATISTA debera mantener actualizados y vigentes las afiliaciones a
la EPS, la ARP y la Caja de Compensacién Familiar.

Presentar a la INTERVENTORIA del contrato, mensualmente, las constancias de pago
oportuno de némina, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad socia y
parafiscales.

Cumplir con el objeto contratado en el tiempo y forma establecida, de conformidad con estos
pliegos de condiciones y la propuesta presentada

Realizar la Obra en los sitios sefialados y cifiéndose a las Normas y demas Especificaciones
Técnicas e indicaciones del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA a través de la
INTERVENTORIA contratada porel FDLB, de acuerdo conlas cantidades, valores unitarios
descritos en la Propuesta presentada por el CONTRATISTA.

Acatar y cumplir con todas aquellas observaciones e indicciones efectuadas por la
INTERVENTORIA contratada por el FDLB o por la Supervisién designada por la Alcaldia
Local, que conlleven al cumplimiento y ejecucién de las obras contratadas y aquellas que
estén orientadas y contribuyan a prevenir el crimen en el espacio publico a mejorar.

El CONTRATISTA sera responsable por los dafios y perjuicios que ocasione a terceros
durante la construccién; igualmente respondera por los perjuicios que ocasione por
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

disposicion inadecuada de materiales, pordefecto, pordescuido del manejo del equipo de
construccion, por deficiencia o por cualquier falla atribuible a negligencia, descuido o
incumplimiento de la normatividad vigente en la ejecucién de estas. Las reparaciones e
indemnizaciones a que haya lugar por esta causa seran a costa del CONTRATISTA.

Cumplir con las especificaciones técnicas, ambientales y sociales expresadas en cada uno
de los proyectos que componen la licitacion, ajustandose a las especificaciones técnicas,
anexo técnico y demas condiciones establecidas por la INTERVENTORIA contratad a porel
FDLB.

Esta en la obligacién demantener durante el desarrollo del contrato, a su personal de trabajo
y vehiculos (camiones y otros) identificados con los logos estipulados porla entidad dentro
del sitio de labor. Asi mismo, el CONTRATISTA garantizara el suministro permanente a
todos los trabajadores los elementos de proteccidn (normativa) y Sefalizacion
reglamentados por el Distrito Capital para la construccién de obras de espacio publico; la no
aplicacion de estos reglamentos generara incumplimiento y sanciones para el
CONTRATISTA.

Esta en la obligacion de cumplir y hacer cumplir el Protocolo de Bioseguridad establecido
para la reactivacion de las obras en razén a la emergencia sanitaria (Covid-19), de
conformidad a la normatividad Distrital y Nacional vigente.

Con antelacion a la iniciacion de las actividades de obra, debera elaborar un programa por
cada frente de trabajo para la mitigacién de impacto ambiental, social y urbano, el cual se
debera someter a aprobacion de la Interventoria y visto bueno de la Supervisiéon designada
por la Alcaldia Local de Bosa.

Retirar todos los materiales sobrantes, herramientas, equipo de dotacién, muebles, etc., ala
terminacion de las obras, los cuales le hayan sobrado y que sean de su propiedad,
entregando en perfectas condiciones de aseo las areas delos parques vecinales y de bolsillo
intervenidos. 15. El CONTRATISTA sera responsable de demoler, reparar, construir o
remplazar aquellas actividades constructivas y obras defectuosas, que no estén de acuerdo
con las especificaciones técnicas constructivas, calidad de materiales requeridos, o que no
cuenten con la calidad estética de acabados, por solicitud de la INTERVENTORIA. Dichas
actividades correran a cargo del CONTRATISTA vy se llevaran a cabo antes del recibo a
satisfaccién de las obras por parte la INTERVENTORIA y el FDLB. 16. Permitir a la
INTERVENTORIA contratada por EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, y a los
demas funcionarios autorizados por ésta, la revisién de los trabajos y acatar las 6rdenes e
instrucciones que la INTERVENTORIA imparta, y corregir a su costa el trabajo que no
cumpla con lo previsto en las especificaciones técnicas.

Guardar total reserva de la informacion que porrazén del contrato obtenga. La informacion
es de propiedad del FDL, ALCALDIA LOCAL DE BOSA de Bogota, D.C. y solo salvo expreso
requerimiento de autoridad competente podra ser divulgada.

Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Interventor del contrato y a
la supervision designada por la entidad.

Presentar al interventor informes de ejecucion con la periodicidad que establezca el
Interventor o el Supervisor o cuando, por condiciones particulares de la ejecucion del
Contrato, lo requiera el Interventor o el Supervisor.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Realizar las investigaciones ante las empresas de servicios publicos (EAAB, CODENSA,
GAS NATURAL, ETB y demas a que haya lugar) con el fin de determinar tanto para redes
actuales como redes futuras que interfieran o pudiesen interferir en la ejecucién del proyecto.

Realizar los tramites correspondientes ante CODENSA para la solicitud de carga y conexion
respectiva a la red eléctrica tanto provisional de obra como definitiva.

Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a
ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no sobrepase el presupuesto pactado
y total del Contrato.

Proyectar y vigilar el cumplimiento del Programa Anual de Caja PAC del FDLB.

Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y demas documentos
proyectados por el Interventor y que se constituyen como documentos necesarios para el
desarrollo del contrato.

Dar respuesta a los requerimientos relacionado con la ejecucion del contrato que, por parte
del interventor, FDLB o comunidad se originen, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
al recibo de estos.

Implementar un formato de control de correspondencia, con el fin de registrar y cruzar la
correspondencia recibida, con las respuestas y atencién dada por el CONTRATISTA a las
comunicaciones recibidas.

Velar porque el FDLB se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras personas,
SUBCONTRATISTA y proveedores y demas servicios que de forma indirecta se hayan
requeridas para la ejecucion del contrato.

Cumplir con el personal presentado en la propuesta que fue objeto de evaluacion.

Cumplir con el Sistema de Gestion de Calidad del FDLB, acoger formatos administrativos
necesarios para el diligenciamiento de Actas y demas tramites de indole administrativa.

Estar dispuesto a prestar asistencia a auditorias y demas reuniones referentes al contrato y
su ejecucion en el marco de temas relacionados con el Sistema de Gestion de Calidad del
FDLB y/o solicitudes de control politico u érganos de control.

El CONTRATISTA debe acatar la obligatoriedad de cumplir con la elaboracion y entrega de
los protocolos de bioseguridad de las empresas, basados en la Resolucion 666, 682, 679,
129 de abril del 2020 y circular 026 del 2020, para la respectiva verificacion d e la ARL segun
corresponda y la aprobacion de la Interventoria con copia a la Supervision del Fondo de
Desarrollo Local de Bosa de conformidad con el Decreto legislativo No. 569 del 2020.

Entregar el manual de mantenimiento de cada uno de los parques a la comunidad del sector
intervenido, asi como copia a colorlegible al FDLB, conforme a la norma establecida para
tal fin, debidamente revisado y aprobado por la Interventoria.

Entregar la hoja de vida de cada uno de los parques, junto con su vida util, y estado de
mobiliario al momento del registro de inventarios que deberan entrar contablemente al
Almaceén de la Alcaldia Local de Bosa.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

EI CONTRATISTA debera velar porel cumplimiento estricto del Decreto 332 de 2020, el cual
menciona: “Presentar de manera bimensual certificacién suscritapor el Representante Legal
y el Revisor Fiscal (Si Aplica)’, mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento
que mantiene vinculadas para la ejecucion del contrato o convenio el 6,8% (Segun los
porcentajes que establece el articulo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las
ramas de la actividad econdmicadel y las fechas para su aplicacién) de mujeres, adjuntando
el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El
listado presentado debera discriminar que mujeres de las vinculadas son victimas del
conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condicién especial.”

EI CONTRATISTA debera vincular y mantener minimo el 6.8 % de mujeres para la ejecucién
del contrato, garantizando que la vinculacién se realice conplena observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres victimas del conflicto
armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condicidn especial, de acuerdo con
lo estipulado en el articulo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020.

Presentar de manera bimensual certificacion suscritaporel Representante Legal y el Revisor
Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene
vinculadas para la ejecucion del contrato el 6,8% de mujeres, adjuntando el listado de
mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado
presentado debera discriminar que mujeres de las vinculadas son victimas del conflicto
armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condicion especial.

Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente
contrato, en la plataforma de informacion de la Agencia Publica de Empleo del Distrito
“Bogota Trabaja”.

El contratista debe vincular personal en condicion de discapacidad en el area que estime
pertinente en cumplimiento del Acuerdo Local 002 de 2007.

El CONTRATISTA debera vincular y mantener minimo el 50% de mujeres para la ejecucién
del contrato o convenio, garantizando que la vinculacién se realice con plena observancia
de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres victimas del
conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condicion especial, de
acuerdo con lo estipulado en el articulo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020.

Las demas contenidas en el pliego y sus respectivos anexos.

Obligaciones especificas Técnicas

1.

Revisar durante la etapa previa a la ejecucion de las obras y a la luz de toda la
reglamentacion existente, las normas, Decreto 190 de 2004 (Compilacién POT), Cartilla de
Lineamientos de Disefio de Parques del IDRD, Cartilla del Espacio Publico de la SDP,
Cartilla de Mobiliario Urbano del IDU y la SDP, y demas Especificaciones Técnicas y Normas
Constructivas aplicables a cada una de las obras de construccién y adecuacién de los
Parques Distritales que hacen parte de la presente contratacion, documentos que hacen
parte integral del presente proceso contractual, asi como la verificacion en sitio de la
concordancia con los espacios a intervenir como topografias, redes sanitarias, hidraulicas y
pluviales y manifestar por escrito dentro de los siete (7) dias siguientes todas las
observaciones a aclarar para el buen desarrollo del contrato dentro el tiempo previsto para
Su ejecucion.
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2.

10.

Someter a concepto previo de la Interventoria contratada por el FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE BOSA, cualquier modificacion o ajuste que considere necesario a las
especificaciones técnicas suministradas por la entidad teniendo en cuenta que podra
remplazarla poruna de igual o de mejor calidad, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello
hubiere lugar.

Si por condiciones técnicas se requieren modificaciones o ajustes a las especificaciones
técnicas, el CONTRATISTA adelantara las respectivas modificaciones y ajustes, adelantara
las consultas y obtencion de permisos, y elaborara los informes o estudios que
correspondan, previa solicitud y aprobacion a la Interventoria designada. Dichas actividades
seran asumidas porel CONTRATISTA en sutotalidad y no generara cobros adicionales por
el CONTRATISTA a la entidad.

El CONTRATISTA debera presentar programacién de manera detallada utilizando el
programa Project o similar, de requerirse ajustes posteriores a la programacion debera
presentarla para su aprobacién a la Interventoria del contrato y la revision del FDLB.

El CONTRATISTA debe cumplir los plazos a la programacién de acuerdo con los tiempos
establecidos, cualquier desviacion podra ser causal de incumplimiento de acuerdo con la
magnitud y a la disposicion que se menciona en el anexo técnico.

Utilizar permanentemente las normas, cartillas, Cartilla de lineamientos para el Disefio de
Parques del IDRD. Cartilla del Espacio Publico de la SDP. Cartilla de Mobiliario Urbano del
IDU y la SDP especificaciones técnicas vigentes entregadas por la Interventoria o el FDLB.
Verificar las especificaciones técnicas y demas normas con el fin de identificar cualquier
inconsistencia. Cualquier diferencia o discrepancia deber ser informada a la Interventoria
contratada por el FDLB.

En caso de que, a juicio del CONTRATISTA vy previa aprobacion de la Interventoria, cuando
sea necesario ejecutar obras adicionales y/o complementarias, u otros items indispensables
no contemplados en el contrato inicial que debe ser parte de la obra, el CONTRATISTA
estara obligado a realizarlos, esto cuando sea estrictamente necesario y luego de la revision
de previa emitida por la Interventoria.

La Interventoria podra solicitar al CONTRATISTA la modificacién o aclaracion que estime
conveniente y la decision final se hara constar en un Acta suscrita por el Interventor vy el
CONTRATISTA en laque conste larazén de lainclusion del item o actividad consus debidas
justificaciones econémicas documentos que deberan ser radicados ante el FDLB.

El Fondo de Desarrollo Local de Bosa se reserva el derecho de revisar y/u objetarlos precios
que considere inconvenientes frente a las listas del IDRD, IDU o condiciones del mercado,
caso en el cual seran devueltos a la Interventoria para que se realicen los ajustes
correspondientes y finalmente sean aprobados por la Entidad. 10.El CONTRATISTA debera
aportar los analisis de precios unitarios al inicio del contrato y en el momento que la
Interventoria y/o el FDLB consideren pertinente, en concordancia con los precios ofertados
en la propuestaeconomica. Los analisis de precios unitarios deberan tener como minimo las
actividades descritas en el alcance de cada especificacion, el respectivo listado de insumos
basicos para materiales, equipos, transporte y mano de obray su unidad de medida sera
igual a la determinada en la misma especificacion.

En caso de que la obra requiera la modificacion de cantidades de obra con respecto a las
iniciales pactadas, el CONTRATISTA debera presentarlas a la Interventoria para su
verificacion y aprobacién y el aval del FDLB.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Estas cantidades seran las verificadas por el CONTRATISTA mediante el reconocimiento
inicial y verificacion de la informacion aportada por la consultoria, hasta tanto dichas
cantidades no sean analizadas y verificadas por la Interventoria e informadas a la entidad
por escrito, el CONTRATISTA no esta autorizado a ejecutar dichas actividades.

Una vez aprobadas, se llevaran a cabo, y sera verificada su ejecucién por parte de la
Interventoria y registradas en “Actas de Mayores y/o Menores cantidades de Obra o
Actividades No Previstas” si a ello hubiera lugar.

El CONTRATISTA permitira a la Interventoria la medicién fisica en obra y en de todas las
labores realmente ejecutadas, siempre y cuando el Interventor las haya recibido a total
satisfaccién, es decir que cumpla con cada una de las caracteristicas que se sefialan en las
especificaciones generales, particulares, detalles y normatividades, ademas de las
directrices que se enmarcan en el contrato. La unidad de medida sera la estipulada en la
especificaciéon general y en la matriz de presupuesto de obra, solamente si en la
especificacion particular explicitamente se hace referencia a una unidad de pago diferente,
primara la descritaen esta ultima. El uso de esta unidad sera de caracter obligatorio en todos
los procesos de cuantificacion, presupuesto, contratacion y liquidacion.

El CONTRATISTA debera adelantar de manera oportuna los tramites necesarios ante las
entidades del Distrito Capital y las empresas competentes (SDP, SDA, SDM, IDRD, IDU,
DPAE, DADEP, GAS NATURAL, CODENSA, EPM BOGOTA, CAPITEL, ETB, EAAB,
JARDIN BOTANICO, etc.), para obtener las autorizaciones, revisiones, avales, permisos,
etc., que garanticen el desarrollo del objeto del contrato, acatando con celeridad sus
recomendaciones de acuerdo a las normas vigentes, especificaciones técnicas y demas
solicitudes de estas. De acuerdo con el alcance de la construccion, el CONTRATISTA es
responsable del seguimiento de los tramites que se radiquen ante las entidades del Distrito
Capital y empresas de servicios publicos, hasta obtener su concepto o aprobacion. 16.El
CONTRATISTA deberda generar una programacion con flujo de fondos semanal y con
porcentaje de ejecucion con respecto al valor total del contrato, este debera ser la linea base
con la cual se haga seguimiento a las obras que se ejecuten en el contrato.

El CONTRATISTA debera hacer entrega de los cortes mensuales de obra con sus debidos
soportes técnicos, financieros, ambientales y sociales, asi como los formatos y soportes que
estime permitente por el FDLB, estos deberan realizarse sin excepcion alguna con una
semana de antelacion a la Interventoria y asi evitar retrasos en los tramites de desembolso
que desarrolle la supervisién (Programacion del PAC), dicha documentacion debera estar
verificada por la Interventoria y avalada por el FDLB.

Todos los documentos, entregables o productos que genere el CONTRATISTA deberan ser
verificados y avalados por la Interventoria.

El incumplimiento en los plazos en tiempo de la etapa de preliminares o la etapa de
construccion, sera causal para iniciar un proceso administrativo de incumplimiento
contractual.

Materiales, insumo y mobiliario.

Suministrar por su cuenta la totalidad de materiales, insumos y mobiliario de primera calidad
de acuerdo a las Normas y Especificaciones Técnicas presentes en la Cartilla de
Lineamientos para el Disefio de Parques del IDRD, la Cartilla del Espacio Publico d e la SDP
y la Cartilla de Mobiliario Urbano del IDU y la SDP, los exigidos dentro de las especificaciones
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

técnicas, equipos y todos los demas elementos necesarios para la ejecucion de la obray
asumir por su cuenta el transporte de los mismos. Los materiales deben ser certificados por
los proveedores y entregadas a la Interventoria.

Garantizar que los materiales a utilizar sean de primera calidad, en cumplimiento de las
especificaciones técnicas dispuestas en los pliegos de condiciones y que cuenten con los
respectivos Certificados de la Norma Técnica Colombiana, deben estar disponibles al inicio
y durante la ejecucién de la obra de tal manera que se asegure la continuidad de la obray
no se afecten los plazos pactados para la ejecucién del Contrato.

Responder porla custodiay conservacion de los materiales suministrados, se encuentren o
no instalados, eximiendo de responsabilidad a la Entidad por pérdidas, dafios o deterioros
de estos.

Aceptar las exigencias del Interventor sobre el remplazo de los materiales que a su juicio no
presenten las especificaciones adecuadas o no se encuentren en las condiciones 6ptimas
para su instalacion.

La Interventoria podra exigir las pruebas que considere necesarias para aprobar la
instalacion de los materiales, asi mismo podra exigir los protocolos, pruebas y catalogos que
le permitan establecer la calidad e idoneidad de estos.

Disponer de un espacio fisico adecuado para el almacenamiento y manipulacién de los
materiales y herramientas a su cargo.

El CONTRATISTA, asumira que todos los materiales especificados en los presupuestos y
especificaciones técnicas sean de primera calidad, su instalacion y comportamiento en la
construccién son de responsabilidad del CONTRATISTA. Donde se especifique un material
o producto de fabrica por su nombre particular, debera entenderse siempre que se trata de
una orientacion al CONTRATISTA para que tenga en cuenta la referencia y especificaciones
técnicas del material a adquirir, en ningun momento se pretendera limitar el contrato a la
marca 0 marcas nombradas; porlo tanto, podra ser un producto o material de igual calidad
aprobado por la Interventoria.

Todos los materiales que se requieran para la ejecucién de las obras, sin excepcién deberan
ser aprobados por la Interventoria, mediante la verificacién de muestras acompafnadas de
sus correspondientes especificaciones y fichas técnicas, estas deben ser anexadas a su vez
en los informes mensuales correspondientes al periodo.

El CONTRATISTA adelantara y presentara a la Interventoria la certificacion de los ensayos
de laboratorio sobre la calidad de los materiales, segun la metodologia de construccion
aprobada por el Interventor; estos ensayos y pruebas correran a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera contemplar si algunos materiales provenientes de la demolicion
son aptos y necesarios para rellenar y emparejar la zona de demolicidon u otras zonas
laterales, estos se podran utilizar para ese fin, con la debida aprobacion por parte de la
Interventoria.

Herramienta y equipo

1.

Los equipos que emplee el CONTRATISTA en las actividades de obra deberan tener la
aprobacién previa de la Interventoria y ser suficientes para garantizar el cumplimiento las
especificaciones y programa de trabajo.
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Toda magquinaria y equipo que vaya a ser usado en la ejecuciéon de un proyecto debe contar
con la documentacién para la revision y aprobacion por parte de la Interventoria, como
requisito para su ingreso a obra y posterioroperacién. Dicha documentaciéon debe reposar
en el archivo de la empresa CONTRATISTA y ser revisado por la empresa Interventora.

EI CONTRATISTA debera tener todos los equipos necesarios y suficientes para el desarrollo
de las obras, en ningln caso sera una excusa el retraso o la no ejecucion de las obras.

Toda la maquinaria segun el caso debera tener toda la documentacion respectiva, asi como
la revisién técnico-mecanica para su operaciéon, de igual manera, debera cumplir todos los
mantenimientos y pre operacionales que sean necesarios.

Obligaciones para los Comités

1.

Asistir a los “Comités técnicos de obra” que se programaran semanalmente, de los cuales
se suscribiran las respectivas actas en las cuales se consignaran hechos relevantes,
seguimiento y compromisos, a estas reuniones debera asistir el director de la firma
CONTRATISTA.

Los comités de obra seran un medio de seguimiento de las obras que se ejecuten porlo cua
se generaran compromisos que deberan ser cumplidos a cabalidad y de manera estricta por
parte del CONTRATISTA.

Los comités seran convocados por la Interventoria contratada porel FDLB o la Supervision
Designada porla Alcaldia Local de Bosa, y deben contar con la presencia del Representante
Legal o director de Obra y Residente de obra. De ser requerido por la Interventoria o la
Supervisién de la Entidad, el Representante Legal del CONTRATISTA debera estar
acompafado en el comité de los profesionales que sean necesarios y que hagan parte del
personal minimo adicional requerido, aprobado por la Interventoria del contrato.

En el primer comité de Obra, el CONTRATISTA debera convocar a todos los profesionales
que conforman el personal minimo requerido aprobado, y garantizard que todos los
profesionales de su equipo conozcan al 100% el pliego, el contrato y por ende las
obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.

Llegado el caso que se convoque a una reunion con el ordenador del gasto, se exigira que
ademas del director de obra del proyecto, asistade manera obligatoria el representante legal
del CONTRATISTA.

Obligaciones Ambientales

1.

El CONTRATISTA debera elaborar e instalar una valla informativa que permita conocer a la
comunidad las labores que se estan desarrollando en el area intervenida. El contenido de
texto, dimensiones y logos simbolos deberan cumplir con la normatividad ambiental vi-
gente, y debe ser aprobado previamente por la Interventoria designada por el FDLB.

EI CONTRATISTA debera realizar el cerramiento provisional dela obra y/o de las zonas por
intervenir, que proteja los sitios la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite
perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos, a costo del CONTRATISTA.

Los sitios y areas que sean dispuestos para el almacenamiento de material o lugar de
campamento deberan ser entregados en las mismas condiciones que las iniciales, sin que
se incurra en algun costo para el contrato, esto debera ser asumido por el CONTRATIS TA.
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10.

Debera realizar el respectivo mantenimiento del campamento (almacén) y del cerramiento,
durante toda la ejecucion de la obra e incluir su costo en el correspondiente A. I. U.

Retirar todos los materiales sobrantes, herramientas, equipo de dotacién, muebles, etc., ala
terminacion de las obras los cuales le hayan sobrado y que sean de su propiedad, dejando
en perfectas condiciones de aseo la via, la calle, anden, sendero etc., y despejada la obra
ejecutada.

Mantener la obra libre de toda acumulacion de desperdicios y escombros, entregandola a su
terminacién completamente limpia.

EI CONTRATISTA debera seguir cabalmente las recomendaciones de la Secretaria Distrital
de Ambiente (SDA — Guia de Manejo Ambiental para el Sector de la Construccién) para el
manejo de escombros y entregara el correspondiente certificado de la escombrera
autorizada que utilice.

A solicitud del CONTRATISTA vy a consideracion de la Interventoria, se registrara en el
formato correspondiente aquellos periodos de tiempo consecutivos que se consideren
anormales o de alto volumen de lluvia, que puedan afectar los tiempos de ejecucion de las
obras, con el objetivo de efectuar las consideraciones del caso para posibles ajustes a la
programacion de obra, solo si la Interventoria lo considera pertinente. Lo anterior no dara
lugar a ningun tipo de reconocimiento econémico de la entidad a favor del CONTRATISTA.

Antes de la entrega y recibo a satisfaccién, tanto parcial como final, el CONTRATIS TA
debera remover por su propia cuenta todo el material de desecho y basura, instalaciones
temporales, apuntalamientos, entramados, excedentes de materiales resultantes y/o usados
para la obra y debera dejar los sitios completamente limpios, trasladando los materiales y
desechos a los lugares destinados para tal fin por las autoridades competentes.

ElI CONTRATISTA debera estar al pendiente, tanto de la apertura del PIN como del cierre
de este, durante la ejecucion y finalizacion del contrato.

Obligaciones Sociales

1.

El CONTRATISTA debe informar a la comunidad ubicada en el area de influencia directa,
del proyecto a través de reuniones generales informativas; la metodologia para la realizacion
de las reuniones, lugar de realizacién, actores, fechas, sera propuesta por el CONTRATIS TA
con la respectiva asesoria y aprobacion de la Interventoria.

ElI CONTRATISTA debera disponerde un punto CREA, lugares (oficina o garaje) ubicados
sobre las areas de influencia de los parques a intervenir, con un aviso visible a los
transeuntes, de acuerdo con el manual de identidad visual vigente. En este lugar el
CONTRATISTA establecera un sistema de Atencion al Ciudadano (quejas, reclamos,
inquietudes, sugerencias o solicitudes de informacién), para lo cual debera contar con linea
telefénica y correo electronico, teniendo en cuenta que éstas se podran presentar via
Internet, personal o telefénicamente.

El CONTRATISTA debera gestionar y atender oportunamente los requerimientos de la
comunidad, establecer el mecanismo de atencidon y comunicacién que puede utilizar el
ciudadano para presentar cualquier queja, comentario o reclamo relacionado con el proyecto
y debera enviar semanalmente el reporte de las quejas, inquietudes, reclamos o sugerencias
presentadas por los ciudadanos, con la correspondiente gestién adelantada en respuesta a
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las mismas, con el fin de adelantar el seguimiento por parte de la Interventoria y del FDLB.
Este reporte se enviara via “email” a la Interventoria y al Supervisor del FDLB.

4. Establecer jornadas de sensibilizacion para los operadores, equipo profesional y
logistico/operativo, con el objetivo de abordar los enfoques de la PPMYEG; lenguaje
incluyente y comunicacion no sexista; tipos de violencias entre otros temas, esto para dar
continuidad al ejercicio de la transversalizacion.

5. Desarrollar estrategias de sensibilizacién con los frentes de obra de construccion de los
parques a intervenir, con el propésito de generar acciones para la prevencion del acoso
callejero.

6. Instalacién de pendones, sefialéticas y vallas (tradicionales; iluminadas, en los frentes que
trabajen en horas nocturnas; y moviles, ubicadas en los camiones donde se transporten
materiales) relacionadas con la prevencion del acoso de callejero. Ejemplo: “En esta obra
no silbamos a las mujeres y estamos en contra del acoso callejero”.

Obligaciones administrativas y financieras

1. EICONTRATISTA deobradebera emitir los informes y explicaciones que se requieran para
la verificacion del cumplimiento de sus funciones y obligaciones en el contrato de obra.

2. EICONTRATISTA debera Informar y exponer a la Interventoria los motivos porlos cuales
debe suspenderse o terminarse el contrato de obra donde la Interventoria debera emitir su
concepto sobre la peticidén e informara al FDLB sobre la solicitud.

3. ElI CONTRATISTA de obra debera emitir por escrito la implementaciéon de medidas
correctivas a que haya lugar, de manera que se cumpla con lo establecido en el contrato de
obray en los documentos que lo conforman, si estas son solicitadas por la Interventoria o el
FDLB.

4. EI CONTRATISTA realizar los tramites administrativos ante las empresas de servicios
publicos para solucionar las interferencias que pudieran presentarse y que atiendan las
visitas de los funcionarios de las empresas de servicios publicos encargados de la
aprobacién de las redes, las conexiones y los cortes temporales de los servicios, asi mismo
gestionar las entregas y la paz y salvos con todas las empresas de servicio publico.

5. EICONTRATISTA debera garantizan la cobertura de las poélizas de los contratos de obray
las hacer las modificaciones que sean del caso.

El CONTRATISTA debera cargar al Secop Il, toda la informacion concerniente a
modificaciones contractuales, informes mensuales e informacion relevante, que permita la
visualizacion de cualquier ente de control que lo requiera.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del Contrato.
2. [Incluir los derechos que considere la Entidad Estatal]

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
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La Entidad esta obligada a:

1.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de selecciéon que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna
durante el desarrollo del Contrato.

4. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del Contrato.

5. Verificar a través del supervisor la correcta ejecucion del objeto contratado.

6. Suministrar oportunamente la informacion, herramientas y apoyo logistico que se requiera
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

7. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.

8. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social
integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

9. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada conla inclusién econémica
de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la
ciudad (cuando haya lugar).

10. Las demas establecidas en la normatividad vigente.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademas, respondera porlos dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados
por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA contra
todo reclamo, demanda, accién legal y costo que pueda causarse o surgir por dafos o lesiones a
personas o propiedades de terceros, ocasionados porel CONTRATISTA en la ejecucion d el objeto
y las obligaciones contractuales.

CLAUSULA 14. MULTAS

[Incluir cuando la Entidad opte por la Opcion A de la clausula 9 del Contrato]: 1. Incumplir la
obligaciéndedestinar minimamente el [quince porciento (15 %), sin perjuicio deincluir un porcentaje
superior que no supere el treinta porciento (30%)] de mano deobra no calificadade la region, durante
la ejecucion del Contrato, causara multas equivalentes a [ SMMLYV 6 % del contrato] por cada
dia de incumplimiento.

2. Asi mismo, incumplir la obligacion de destinar minimamente [el cinco por ciento (5%), sin perjuicio
de incluir un porcentaje superior que no supere el veinte porciento (20%)] de mano de obra calificada
de la region, durante la ejecucién del Contrato, causara multas equivalentes a [ SMMLV 6 %
del contrato] por cada dia de incumplimiento.

[Incluir cuando la Entidad opte porla Opciéon B de la clausula 9 del Contrato]: 1. Incumplir con la
obligacién de destinar minimamente el [diez por ciento (10 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje
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superior que no supere el treinta por ciento (30 %)] de mano de obra calificada o no calificada
perteneciente a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana,
durante la ejecucion del Contrato, causara multas equivalentes a [ SMMLV 6 % del contrato]
por cada dia de incumplimiento.

2. Por su parte, no entregar, en el plazo definido porla Entidad, la certificacion expedida por el
Ministerio del Interior en la cual se acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, causara multas equivalentes a |
SMMLYV 6 % del contrato] por cada dia de incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promociénde Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondra una multa equivalente a | SMMLV] cuando el
Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el
numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia transcurrido a partir del tercer dia
habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promociénde Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por
lo menos el [la Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base
que sea porlo menos del cuarenta porciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal
colombiano, causara multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas
equivalentes a [ SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

Se causaran multas equivalentes a | SMMLV 6 % del contrato], por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas ala Entidad. La sumatoria de estas multas no
podra ser superior al [cinco por ciento (5 %)] del valor del contrato.

[La Entidad podraseleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de multas, combinarlas,
modificarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales,
por lo que podra establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas
obligaciones, aplicando los paragrafos silo considera conveniente. El monto de las multas se podra
fijar en un porcentaje del Contrato, en salarios minimos diarios o mensuales vigentes o empleando
otro parametro]:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5
%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la
clausula [XX], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento;
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.
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3. Siel Contratista no entrega la informaciéncompletaque le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al [0,2 %] del valor del Contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigio el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactadal, se causard una multa diaria equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no reinicie
la ejecucién del Contrato después de levantada la suspension del Contrato.

5. Poratraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las 6érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

7. Porincumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion].

8. [Incluir esta multa cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico
ambiental agregado]. Porincumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factorde sostenibilidad,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, se
impondra una multa equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [XX] salarios minimos
[diarios 0 mensuales] legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacién].

11. [La Entidad incluira las demas causales que considere convenientes teniendo en cuenta las
obligaciones pactadas en el contrato

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cdédigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicion procedera
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectivala Garantia Unica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deducciénde los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar conla ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos delaimposiciéndelas multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.
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Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcioén 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simpleretardo en el cumplimiento, porel cumplimiento imperfecto o porlainejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad una suma equivalente al [treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato] a titulo de tasacion
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulaciony el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion
del Contrato, en ambos casos, conla correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favory que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta indemnizacién se aplicara en caso de declararse la caducidad del Contrato.
Opcioén 2:

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o porincurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente [al veinte por
ciento (20 %) del valor del Contrato]. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como
una estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es 6bice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

Sin excepcion de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o deduccion de
la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad conla firma
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a
practicar las retenciones portributos a que haya lugar, sobrelos saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento.

Opcioén 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20 %] del valor total del Contrato. No
obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
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perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo €
amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

Opcioén 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podra aplicar la clausula penal
pecuniaria al Contratista hasta porun valor del [veinte porciento (20 %)] del valor del Contrato, suma
que la Entidad hara efectivamediante el cobro de la Garantia unica de cumplimiento o, a su eleccion,
delos dineros que adeude al Contratista, silos hubiere. La aplicacidénde la clausula penal no excluye
la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Cédigo del Comercio y 1546
del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacidny el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion
del Contrato, en ambos casos, conla correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

CLAUSULA 16. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad.

Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

| Caracteristica | Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pélizapara Entidades Estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ Fondo de Desarrollo Local de Bosa — FDLB NIT 899.9999.061 -9
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del | Hasta la liquidacion | 20% del valor del
Contratoy el pagode las multasy | del Contrato contrato segun
Amparos, vigencia la clausula penal pecuniaria que articulo
y valores se le impongan 292123.1.12 del
asegurados Decreto 1082 de
2015
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy | 10% del valor del
sociales legales e | tres (3) afios mas. contrato sequn
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| Caracteristica | Condicion
indemnizaciones laborales del articulo
personal que el contratista haya 2.21.2.3.1.13. del
de utilizar en el territorio nacional Decreto 1082 de
para la ejecucion del contrato 2015.

Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | 30% sobre el valor
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir | total del contrato.

satisfaccion de la fecha de
suscripcion del
Acta de Recibo

Definitivo a
satisfacciéon  por
parte de la
Entidad.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido porla camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla,a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

o No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una

Tomador Unién Temporal o Consorcio, se debe incluirel nombre, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de esta.
e Numero y afio del Contrato
Informacion e Objeto del Contrato
necesaria dentro | e« Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razoén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicién
ylo prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no
adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o sila obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costatodas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes porun periodo de garantia hasta de cinco
(5) afos, contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si ajuicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucidn de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias héabiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicidn
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Fondo de Desarrollo Local de Bosa — FDLB NIT 899.999.061 -9

e Paralaspersonasjuridicas:la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificadode existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

o No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de algunode los

Tomador integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion.

Cuatrocientos (400) SMMLYV, de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto

Valor 1082 de 2015.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
L Terceros afectadosy Fondo de Desarrollo Local de Bosa — FDLB NIT 899.999.061
Beneficiarios 9

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad

Amparos L . :
civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numeroy afio del Contrato

e Objeto del Contrato
Informacion . .
necesaria delntro de Firma del representante legal del Contratista
la péliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y ala caja de compensacion familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la Construccion y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES:

El Contratista declara bajo la gravedad del juramento no hallarse incurso en ninguna inhabilidad o
incompatibilidad legal para contratar con la Entidad y en particular en las establecidas en el articulo
8° dela Ley 80 de 1993, ni en las del articulo 5° de la Ley 828 de 2003, articulo 2° dela Ley 901 de
2004 vy, en el articulo 43 de la Ley 1955 de 2019 y demas normas sobre la materia. PARAGRAFO
PRIMERO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad e incompatibilidad con posterioridad a la firma
del presente contrato, se procedera en la forma establecida en el articulo 90. de la Ley 80 de 1993.
PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista debera declararse impedido para actuar en un asunto
cuando tenga interés particular y directo en su regulacion, gestion, control o decisién, o lo tuviere su
conyuge, compariero o compafera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, 0 su socio o socios de hecho o de derecho.
En este evento debera seguirse el procedimiento interno establecido por la Entidad.

CLAUSULA 21. PREVENCION Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GENERO EN
LA CONTRATACION:
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El contratista se obligaconla suscripciéndel presente contrato, a prevenir el abusoy el acoso sexual
y demas violencias basadas en el género, a promover su denuncia y hacer un uso no sexista del
lenguaje escrito, visual o audiovisual, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 381 de 2009

CLAUSULA 22. COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y DE NO TOLERANCIA CON LA
CORRUPCION:

El Adjudicatario - Contratista con la suscripcion del contrato se compromete a:

1. Apoyar las acciones del Estado Colombiano y del Distrito de Bogota para fortalecer,
garantizar, preservar la transparencia y combatir la Corrupcién en la Contratacion Publica.
2. No ofrecer, ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dadiva a ningun funcionario

publico o contratista en relacion con el contrato suscrito 6 durante su ejecucién, ni tampoco permitir
que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre.

3. No incurrir en falsedad o adulteracién de los documentos exigidos para cumplir con los
requisitos establecidos para la celebracidn del contrato.
4. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion

en el proceso de seleccion, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los
resultados de la adjudicacion.

5. Actuar con lealtad y abstenerse de utilizar maniobras para dilatar la correcta ejecucion del
contrato.
6. Comunicar a los empleados 6 colaboradores el contenido del presente Compromiso, explicar

su importancia y las consecuencias de su incumplimiento.

En caso de que el Adjudicatario - Contratista desconozca alguno de los compromisos sefialados, La
Entidad debera: dar por terminado el contrato de manera anticipada, imponer las sanciones que
correspondan, e informar a las autoridades competentes de cualquier hecho irregular del que tenga
conocimiento.

CLAUSULA 23. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 24.  LIQUIDACION

La liquidacion del contrato que se suscriba se sujetara a los términos y oportunidades establecidas
en el articulo 11 dela Ley 1150 de 2007 y en las disposiciones concordantes de la Ley 446 de 1998.

La liquidacion se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término
previsto para la ejecucién del contrato o a la expedicién del acto administrativo que ordene la
terminacién, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o
convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacién, la misma se podra
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afos siguientes al vencimiento de los términos
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mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el
Cdédigo Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El (los) contratista(s) tendra(n) derecho a efectuar salvedades a la liquidacién por mutuo acuerdo y
en este evento la liquidacion unilateral solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo.

CLAUSULA 25. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion, la
aprobacién de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del articulo
41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 26. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en la localidad de Bosa de la ciudad
de Bogota D.C., y el domicilio contractual es Bogota D.C.

CLAUSULA 27. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

arON =

En constancia se firma el contrato en [sefalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la
fecha de suscripcion]

ESTE DOCUMENTO ES UN BORRADOR QUE PUEDE SUFRIR CAMBIOS SEGUN EL
RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCION Y/O PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y
NORMAS VIGENTES.
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